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ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

OBRA: Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del 
Relleno Sanitario - Consorcio Regional 5J 

Ciudad de Venado Tuerto - Provincia de Santa Fe 

1. COMITENTE:  
CONSORCIO REGIONAL 5J.- 

2. OBJETO DEL CONTRATO:  
La presente documentación refiere a las obras necesarias para la ejecución de la 

Impermeabilización del Depósito de Líquidos lixiviados del Relleno Sanitario de la Planta de 

Tratamiento de Residuos operada por el Consorcio Regional 5J en la Ciudad de Venado Tuerto – 

Provincia de Santa Fe,  que comprende la provisión de materiales y la ejecución de los ítems de 

obra necesarios para el cumplimiento en base a las exigencias de los Pliegos, Anexos, Planillas y 

Planos citados en el artículo precedente, por los cuales se regirá el presente acto licitatorio, 

siendo de aplicación supletoria la Ley Provincial de Obras Públicas N° 5.188, su Decreto 

Reglamentario, Ley Provincial N° 12.046 - Redeterminación de Precios de Contratos de Obra 

Pública y Decretos Reglamentarios. 

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS:  
El trabajo a concursar comprende, la ejecución de la impermeabilización artificial de un depósito 

para líquidos lixiviados con un volumen de 255 m3 y una superficie de 500 m2 que contempla 

sus respectivos anclajes y drenajes de líquidos lixiviados en el predio del Consorcio Regional 5J 

en la ciudad de Venado Tuerto. 

 

Las mismas están detalladas en los siguientes planos adjuntos: 

 

✓ PLANO Nº 1 - Ubicación de la obra en el distrito.  

✓ PLANO Nº 2 - Plano general planta de tratamiento de Residuos – Consorcio Regional 5J 

✓ PLANO Nº 2.1 – Detalle de distribución de celdas   

✓ PLANO Nº 2.2  - Detalle celda del relleno sanitario 

✓ PLANO Nº 2.3 - Detalle talud perimetral  

✓ PLANO Nº 2.4  - Detalle de Berma de Separación 

✓ PLANO Nº 2.5 - Detalle captación lixiviados 

✓ PLANO Nº 2.6 - Detalle de depósito de líquidos lixiviados 

✓ PLANO Nº 2.7 - Perfil camino interno. 

4. LOCALIZACION GEOGRAFICA:  
Los trabajos a concursar se realizarán sobre el predio que administra el Consorcio Regional 5 J, 

ver ANEXO N° 26 – Plano de Ubicación de Obra, ubicado al este de la ciudad de Venado Tuerto 

según el siguiente detalle y a lo descripto en el art. 1 del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales. 
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El Centro de Disposición Final está ubicado en un terreno en el distrito de Venado Tuerto de la 

Provincia de Santa Fe, al este de la ciudad de Venado Tuerto dentro del área rural distando 1,60 

Km. del límite urbano y 5,80 Km del centro de la ciudad, en coordenadas ubicado a los 33º 43´ 

55,02´´ Latitud Sur y a los 61º 54´28,34´´ Longitud Oeste. 

5. TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:  
 

El contratista tendrá a su cargo: 

 

✓ la provisión de mano de obra para la ejecución de todos los trabajos objeto del presente 

concurso de precios, en forma técnicamente satisfactoria y en el tiempo requerido 

✓ las maquinarías, equipos y enseres, etc. 

✓ los equipos necesarios para el manipuleo, transporte y colocación de todos los materiales 

y objetos de este concurso que así lo requieran, sean provistos por el o por terceros, 

según se indique en los reglamentos vigentes y las reglas del buen arte. 

✓ la provisión de todos los materiales objetos de este concurso que no sean provistos por 

terceros 

✓ cualquier provisión, trabajo o servicio detallado en la documentación contractual, o que 

sin estar expresamente indicado en la misma sea necesario para que las obras queden 

total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir. 

✓ la extracción, transporte y colocación de tierra necesaria para todos los trabajos 

descriptos, obtenidos del camino o de los yacimientos provistos por el Consorcio. 

 

El contratista proveerá además el personal y los elementos para el replanteo, obtención de 

muestras y realización de los ensayos que requiera la Inspección, así como cualquier ensayo que 

deba encomendarse a un laboratorio externo. Todo lo expuesto se hará sin cargo alguno para el 

Consorcio y los costos emergentes se considerarán incluidos en el precio de la oferta. 

6. PRESUPUESTO OFICIAL:  
Pesos Cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve con 52/100 ($ 
443.499,52). 

7. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS:  
 
El plazo de ejecución de la obra se establece en dos (2) meses, a partir de la fecha establecida 
para la iniciación de los trabajos y hasta su entrega en condiciones de efectuarse la Recepción 
Provisional. 
 
No obstante el Contratista podrá ofrecer junto con la oferta básica (imprescindible) otros plazos 
alternativos a su conveniencia y capacidad, los que serán considerados por el Consorcio y - de 
considerarlo conveniente - autorizado por escrito. 

8. NORMATIVA 
El contrato estará regido por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756 de la Provincia de 
Santa Fe. 
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La misma se regirá, aplicándose supletoriamente las disposiciones contenidas en la Ley N° 
5.188, su Decreto Reglamentario y la Ley Provincial N° 12.046 – Redeterminación e Precios de 
Contratos de Obra Pública y Decretos Reglamentarios. 
 
Además se deberán cumplimentar los lineamientos del Ministerio de Medioambiente de la Pcia. 
de Santa Fe, en el marco del PROGRAMA GIRSU (GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS), creado por la ley 13.055/09.- 

 
Será obligatorio para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su función 
específica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, así como las 
reglamentaciones y Ordenanzas Municipales o Comunales correspondientes. 
 
Además los trabajos a realizar deberán cumplir con los requisitos descritos por todos los 
Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones de Entidades Administrativas; Nacionales y / o 
Municipal. 
 
Cuando algún tema relativo a materiales, diseño, cálculo, fabricación o construcción, recepción 
y ensayo de materiales, no estuviera contemplado en estas Especificaciones ni en las 
Recomendaciones y Anexos, se realizará con la más exigente de las Normas IRAM, Reglamento 
CIRSOC correspondiente u otras normas de uso común en la Argentina para este tipo de 
elementos. 
 
En caso de discrepancia sobre interpretación de las normas y/o reglamentos, el criterio 
sustentado por la Inspección de Obra será de aplicación obligatoria.  
 
Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestión judicial que se 
suscite entre las partes, la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Venado 
Tuerto, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 
 
Además para la adjudicación de la presente obra se tendrá en cuenta lo establecido en la 
ley  N° 3505/15 y sus modificatorias.   

9. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA:  
 
La garantía de mantenimiento de la propuesta es de Pesos Cuatro mil cuatrocientos treinta y 
cuatro con 99/100 $ 4.434,99). 

10. DETALLE DE LOS ITEMS DEL PRESUPUESTO: 
 
a) Ítems de contratación de obra 
 

RUBRO 
/ ÍTEM 

ÍTEM CANTIDAD 
CANTIDAD 

DE 
REFERENCIA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACION 
TECNICA 

Rubro I: Materiales para Impermeabilización 

1/1 
GEOMEMBRANA PEAD 1500 

MICRONES 
450  m2 

¡Error! No se 
encuentra el origen 

de la referencia. 

1/2 TUBO PARA DRENAJES 4  ml 
¡Error! No se 

encuentra el origen 
de la referencia. 

Rubro II: Movimiento de Suelos 
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2/1.1 
REPERFILADO Y 
LIMPIEZA DE FONDO DE 
CELDA / DEPÓSITO 

500 
Área de 

fondo de 
celda / 

depósito 

m2 
¡Error! No se 

encuentra el origen 
de la referencia. 

2/1.2 

DESMONTE u 

EXCAVACION EN FONDO 
DE CELDA / DEPÓSITO. 

192 
Espesor 

medio:0,10 
m x .Área de 

fondo:  

m3 

¡Error! No se 

encuentra el origen 
de la referencia. 

2/1.3 

ESCARIFICADO, PERFILADO 
Y RECOMPACTACIÓN DE 
SUBRASANTE DEL FONDO DE 
CELDA / DEPÓSITO 

98 Área de 
Fondo 

m2 

¡Error! No se 
encuentra el origen 

de la referencia. 

2/1.4 

MOVIMIENTO DE SUELOS 
PARA EJECUCIÓN DE 
TERRAPLÉN EN FONDO DE 
CELDA / DEPÓSITO 

98 

Área de 
fondo por 

espesor 
promedio 
0,10 cm 

m3 

¡Error! No se 

encuentra el origen 
de la referencia. 

2/1.5 
COMPACTACION FONDO DE 

CELDA / DEPÓSITO 

98 
Área de 

fondo por 

espesor 
promedio 

m3 
¡Error! No se 

encuentra el origen 
de la referencia. 

2/2.1 

REPERFILADO Y 
LIMPIEZA DE 
TERRAPLENES DE CELDA 
/ DEPÓSITO 

198 
Área de 

taludes y 
rasantes de 
terraplenes 

m2 
¡Error! No se 

encuentra el origen 
de la referencia. 

2/2.2 

DESMONTE u 
EXCAVACION EN 
TERRAPLENES DE CELDA 
/ DEPÓSITO. 

198 

Espesor 
medio:0,10

m x .Área de 
taludes y 

rasantes de 

terraplenes 

m3 

¡Error! No se 

encuentra el origen 
de la referencia. 

2/2.3 
TERRAPLENES EN 
TALUDES DE CELDA / 
DEPÓSITO 

198 

Espesor 

medio:0,10
m x .Área de 

taludes y 
rasantes de 

terraplenes 

m3 
¡Error! No se 

encuentra el origen 
de la referencia. 

2/2.4 
COMPACTACION EN 
TALUDES DE CELDA 

198 

Espesor 
medio:0,10

m x .Área de 
taludes y 

rasantes de 
terraplenes 

m3 
¡Error! No se 

encuentra el origen 
de la referencia. 

Rubro III: Obra Civil y Montaje 

3/3 
EMPLAZAMIENTO MEMBRANA 

PEAD 1500 MICRONES 
450 

Profundidad 

x ancho x 

largo anclaje 
m2 

¡Error! No se 
encuentra el origen 

de la referencia. 

3/4 
ANCLAJE MEMBRANA PEAD 

1500 MICRONES 
66 

Profundidad 

x ancho x 

largo anclaje 
ml 

¡Error! No se 
encuentra el origen 

de la referencia. 

3/6 
INSTALACIÓN DRENAJE 
LÍQUIDOS LIXIVIADOS 

4  ml 

¡Error! No se 
encuentra el origen 

de la referencia. 
Instalación drenaje 
líquidos lixiviados 

Rubro IV: Ensayos estanqueidad 

4/1 ENSAYOS ESTANQUEIDAD 1  gl 
¡Error! No se 

encuentra el origen 
de la referencia. 
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Rubro V: Capacitación 

5/1 CAPACITACION 1  gl 
¡Error! No se 

encuentra el origen 
de la referencia. 

 

Las especificaciones técnicas para la ejecución de estos ítems son los siguientes: 
 

✓ Planos de obra y detalles del presente concurso. 
 

✓ Especificaciones Técnicas Particulares, del presente concurso.- 
 

✓ Pliego Único de Condiciones y Especificaciones Técnicas de la Dirección Provincial de 
Vialidad – Provincia de Santa Fe.- 

 
✓ Y toda otra documentación solicitada por el Consorcio Regional.- 

11. PRECIO DEL LEGAJO DEL CONCURSO:  
El precio del legajo del presente concurso se ha fijado en Pesos mil ($ 1.000,00), debiendo ser 
retirado en la sede del Consorcio Regional 5J sito en Calle 3 de Febrero y Sarmiento, (Dirección 
de Medio de Ambiente), Venado Tuerto, hasta el día jueves 06 de diciembre de 2018 a las 
10.00 hs. inclusive.- 

12. VISITA A OBRA:  
Los proponentes podrán solicitar, durante el plazo de preparación de las ofertas, fecha y hora 
para efectuar una visita al lugar donde se encuentra la localización de la obra y se efectuarán los 
trabajos objeto del presente concurso, con la presencia de la persona responsable designada por 
el Consorcio.- 

13. SISTEMA DE CONTRATACION:  
Los trabajos objeto del presente concurso, se contratarán por el sistema "unidad de 
medida/precio unitario", con redeterminación de precios según ley provincial vigente. 

 

No obstante los oferentes deberán prever a los efectos del cálculo de su oferta, la globalidad de 
los trabajos a ejecutar, las condiciones del terreno, el lugar de trabajo y los eventuales 
imponderables derivados por causas naturales, presencia de napa freática u obstáculos e 
infraestructuras que interfieran con la traza. 

14. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:  
 

Los precios de las obras del presente Concurso, a ejecutar regidas en forma general por la Ley 
5188 y modificatorias, podrán ser redeterminados cuando se acredite una variación de los 
costos de los factores principales que lo componen; de acuerdo a la siguiente legislación de 
referencia: 

 

✓ Ley Provincial N° 12046 - Contratos de Obra Pública - Redeterminación de Precios 
✓ Decreto Reglamentario N° 3.599/2002 - Contratos de obras públicas. Precios. Metodología 

de Redeterminación. Aprobación 
✓ Decreto Reglamentario N° 3.873/2002 - Contratos de obra pública. Redeterminación de 

precios. Metodología. Modificación. 
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I. Componentes del precio 
 

Los nuevos precios de esta obra se redeterminarán ponderando los siguientes factores 
según su probada incidencia en el precio total de la prestación: 

 
a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra. 
b) El costo de la mano de obra de la construcción. 
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 
 

II. Precios 
 

Para el cálculo de la Redeterminación de precios se utilizarán los valores informados por 
la Dirección General de Variaciones de Costos del ministerio de Obras, Servicios Públicos 
y Vivienda de la Provincia. 
 

III. Mecánica. 
 
Los términos del polinomio de la fórmula del factor de Redeterminación (F.R.) representan 
el índice de variación de los principales componentes del costo de las obras, relación entre 
índices o valores del momento de cada Redeterminación e índices o valores básicos. 
 
Estos términos, afectados por parámetros de ponderación que dependen de cada obra, 
miden la variación de los precios. 
 
Los montos que surjan de las correspondientes redeterminaciones sólo se aplican a las 
obras que se ejecuten de acuerdo al plan de inversiones previsto o el acordado al momento 
de la Redeterminación. Las inversiones que, por causas imputables al contratista, no se 
ejecutan en el momento previsto en el plan mencionado anteriormente, se liquidan con los 
precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, siempre que sean 
inferiores a los de la renegociación o Redeterminación, sin perjuicio de las penalidades 
que pudieran corresponder. 
 

IV. Procedimiento para la Redeterminación de Precios 
 

El Consorcio Regional y la empresa contratista suscribirán un acta de Redeterminación de 
precios en la que debe constar, en forma fundada, el cumplimiento del límite de la Ley N° 
24283 de modo tal que la aplicación de índices o mecanismos del presente no lleven a un 
resultado que se aparte del valor real y actual de la cosa, bien o prestación a la que la 
Redeterminación refiere. 
 
Los valores o índices a utilizar, en cada uno de los rubros y sus componentes, son los 
informados por la Dirección General de Variaciones de Costos del Ministerio de Obras 
Servicios Públicos y Vivienda de la Provincia de Santa Fe, tomando como base los 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
 
La certificación se hará con los últimos precios vigentes (básico o redeterminado). En caso 
de ser necesario, por no contarse al momento de la certificación con los índices 
actualizados, podrá emitirse un certificado provisorio que tendrá efecto de primer pago. 
 
Posteriormente con los índices y valores actualizados, se emitirá el certificado final de 
ajuste con los precios redeterminados, al que se le descontará lo pagado anteriormente. 
 
Las fórmulas polinómicas de redeterminación se insertan en el presente pliego de 
concurso, así como los coeficientes de ponderación al, a2, an y los materiales más 
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representativos, y han sido determinados sobre la base de los análisis de precios 
elaborados para el presupuesto oficial. 
 
El oferente acompañará la oferta con análisis de precios conforme a la estructura de los 
modelos insertos en el presente. 
 
Los valores o índices básicos son los correspondientes al mes de presentación de la oferta 
económica. 
 
En el caso de ítems creados o modificados con posterioridad al inicio de la obra, los índices 
o valores base serán los del mes de presentación de la oferta económica. 
 
Los valores o índices vigentes son los correspondientes al mes en el que se produce la 
variación. Cuando la redeterminación se produce por el transcurso del período de noventa 
(90) días previsto en las condiciones generales, los valores o índices vigentes son los del 
último mes de dicho período. 
 

V. Determinación del Costo Neto Redeterminado 
 

Nl=CNOxFR 
 
Dónde: 
CN1 = Costo neto redeterminado, de cada ítem o grupo de ítems. 
CNO = Costo neto de cada ítem expresado en valores básicos. 
FR = Factor de redeterminación de cada ítem o grupo de ítems 
 
Los términos del polinomio de la fórmula del factor de redeterminación (F.R.) representan 
el índice de variación de los principales componentes del costo de las obras y están 
constituidos por la relación entre índices o valores del momento de cada redeterminación 
e índices o valores básicos. Estos términos, afectados por parámetros de ponderación que 
dependen del tipo de obra, miden la variación de los precios de los diferentes ítems de la 
obra. Para el cálculo del F.R., deben reemplazarse en la fórmula los valores o índices 
correspondientes al mes de la redeterminación. El resultado de esta operación debe 
determinarse con redondeo en dos decimales. 
 
Los parámetros de ponderación y los índices o valores básicos se determinan una sola vez 
para contrato u oferta, según sea el caso. 
 
Expresión de la Fórmula del Factor de Redeterminación (F.R.) 
 

F.R. = al * Matl/MatO + a2 * MO1/MOO + a3 * EM1/EMO 
 
Dónde: 
 
F.R. = Factor de redeterminación de cada ítem o grupo de ítems afines. 
 
Matl/MatO = Coeficiente que mide las variaciones de los precios de los materiales, 
mediante la fórmula polinómica que se desarrolla a continuación: 
 

Matl/MatO = al * Mal/MaO + a2 * Mbl/MbO+ a3 * Mcl/McO + ... an * Mnl/MnO 
 
Dónde: 
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Mal, Mbl, Mcl, Mdl, Mnl = índices o valores adoptados de los materiales más 
representativos del ítem o grupo de ítems. 
 
al, a2, a3, a4, an = parámetros de ponderación, representan la incidencia de los materiales 
más representativos en el precio total del ítem o grupo de ítems. Se mantienen fijos e 
inamovibles en toda la obra. La suma de éstos es igual a 1,00. 
 
El subíndice "O" corresponde a los valores o índices básicos. 
 
El subíndice "1" El subíndice 1 corresponde a los valores o índices del mes en el que se 
produce la variación. 
 
Cuando la redeterminación se produce por el transcurso de período de noventa (90) días 
previsto en las condiciones generales, el subíndice 1 corresponde a los valores o índices 
del último mes de dicho período. 
 
MO1/MOO = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro mano de obra. 
 
Para la variación del rubro mano de obra, se procede a aplicar a la fórmula del factor de 
redeterminación el índice que para la mano de obra informa la Dirección General de 
Variaciones de Costo del M.O.S.P. y V. 
 
El subíndice "O" corresponde a los valores o índices básicos. 
 
El subíndice "1" El subíndice 1 corresponde a los valores o índices del mes en el que se 
produce la variación. 
 
Cuando la redeterminación se produce por el transcurso de período de noventa (90) días 
previsto en las condiciones generales, el subíndice 1 corresponde a los valores o índices 
del último mes de dicho período. 
 
EM1/EMO = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro equipos y 
máquinas, mediante la siguiente fórmula polinómica: 
 

EM1/EMO = al * Eal/EaO + a2 * Ebl/EbO+ a3 * Ecl/EcO + ... an * Enl/EnO 
 
al, a2, a3, a4 = Parámetros de ponderación, representa la incidencia de los rubros en el 
precio total del ítem o grupo de ítems. La suma de éstos es igual a 1,00. 
 
El subíndice "O" corresponde a los valores o índices básicos. 
 
El subíndice "1" El subíndice 1 corresponde a los valores o índices del mes en el que se 
produce la variación. 
 
Cuando la redeterminación se produce por el transcurso de período de noventa (90) días 
previsto en las condiciones generales, el subíndice 1 corresponde a los valores o índices 
del último mes de dicho período. 
 
*Variación de precios del rubro equipos y máquinas 
 
El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro equipos y máquinas 
(EM1/EMO), se determina aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de 
los subrubros amortización e interés de capital (A.E.), reparaciones y repuestos (R.R.) y 
combustibles y lubricantes (C.L.) 
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En consecuencia: 
 

EM1/EMO = al * AE1/AEO + a2 * RR1/RRO+ a3 * CL1/CLO 
 
Dónde: 
 
 
AE1/AEO = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro. Amortización 
de equipos, e interés de capital. 
 
RR1/RRO = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro reparaciones y 
repuestos. 
 
CL1/CLO = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro combustibles y 
lubricantes. 
 
al, a2, a3 = Parámetros de ponderación de los subrubros amortización de equipos e interés 
de capital, de reparaciones y repuestos y de combustibles y lubricantes, representan la 
incidencia de estos subrubros en el precio total del ítem o grupo de ítems.  
La suma de éstos es igual a 1,00. 
 
El coeficiente que mide la variación del subrubro reparaciones y repuestos (RR1/RRO) se 
determina aplicando la siguiente expresión: 
 

RR1/RRO = 0,70 * AE1/AEO + 0,30 * MO1/MOO 
 

El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro combustibles y lubricantes 
(CL1/CLO), se determina aplicando la siguiente expresión que pondera la variación del 
combustible (C.O.) y aceites lubricantes (A.L.) a utilizar en cada ítem: 
 

CL1/CLO = 0,75 * CO1/COO + 0,25 * AL1/ALO 
 
Dónde: 
 
CO1/COO = Coeficiente que mide la variación de los precios del combustible. 
 
AL 1/ALO = Coeficiente que mide la variación de los precios del aceite lubricante. 
 
El subíndice "O" corresponde a los valores o índices básicos. 
 
El subíndice "1" El subíndice 1 corresponde a los valores o índices del mes en el que se 
produce la variación. 
 
Cuando la redeterminación se produce por el transcurso de período de noventa (90) días 
previsto en las condiciones generales, el subíndice 1 corresponde a los valores o índices 
del último mes de dicho período. 
 
Los componentes de todas las fórmulas son calculados con dos decimales con redondeo 
simétrico. 
 
Los parámetros de ponderación al, a2, a3, an se mantienen fijos e inamovibles en toda la 
obra. 
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15. FORMA DE COTIZAR: 
 

a) Precios de la oferta: Para los ítems especificados en el formulario de oferta con detalle de 
precios unitarios el oferente indicará el precio unitario y los montos que resulten de 
multiplicar dicho precio por la cantidad correspondiente. 
 
El contratante no pagará el rubro ejecutado para cual el oferente no hubiera incluido precios 
o tarifas, por cuanto se considerará comprendido en el precio que figura en el formulario. 
 
Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba abonar el Contratista en virtud 
del Contrato o por cualquier otra razón, deberán incluirse en el precio unitario de la oferta 
que presente el oferente. 
 
Cotización: Los oferentes deberán cotizar por la totalidad de los ítems de obra de cada 

módulo descriptos en  el Art. 10 DETALLE DE LOS ITEMS DEL PRESUPUESTO: OBRA: 
Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del 

Relleno Sanitario - Consorcio Regional 5J 
Ciudad de Venado Tuerto - Provincia de Santa Fe 

b) COMITENTE:y que corresponden al Presupuesto de Obra, de acuerdo a lo prescripto por los 
art. 3.5.5 y 3.5.7 del Pliego de Condiciones Particulares y la Planilla de Cotización de 
Precios que se adjunta como Planilla N° 17 – Planilla Oferta.- 
 

 Importante: Los oferentes podrán optar por cotizar todos los módulos o alguno de 
ellos. 

 
          Esta cotización deberá confeccionarse de acuerdo a las  siguientes pautas: 
 

1. Se indicará fundamentalmente la estructura del análisis de precios de cada ítem de acuerdo 
con el detalle que el Consorcio Regional agrega como Planilla N° 18 – Planilla de Análisis 
de Precios al presente Pliego. 

 
2. Los oferentes al elaborar sus respectivas propuestas deberán formularlas de conformidad 

con lo establecido por la Leyes Nacionales, sus Decretos reglamentarios, y/o Leyes y/o 
Decretos Nacionales o Provinciales vigentes o a dictarse; teniendo primacía lo establecido 
por los mismos por sobre los artículos del presente Pliego. 

 
3. Los precios serán cotizados en PESOS ($), o moneda de curso legal en la REPÚBLICA 

ARGENTINA. 
 
4. Los precios para determinar la oferta estarán referidos al mes de Noviembre de 2018. 

 
     b)   Plan de Trabajos: En un todo de acuerdo a lo estipulado en los Art. 3.5.6 y 3.5.7 del Pliego 

de Condiciones Particulares, el oferente presentará un Plan de Trabajos e Inversiones 
contemplando todos los ítem del Presupuesto Oficial y cuyos montos y porcentajes mensuales 
estén adecuados a los previstos en la Curva de Inversiones que se adjunta al presente como 
Planilla N° 19 – Calculo del Coeficiente Resumen 

 
MODELO CÁLCULO DE COEFICIENTE RESUMEN 
 

El cálculo se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema e ítems en caso de 

corresponder. 



CONSORCIO REGIONAL 5J     “Ejecución de impermeabilización del Depósito de 
Líquidos Lixiviados del Relleno Sanitario Venado Tuerto” 

 

“Anexo Pliego de Condiciones Particulares “                                                                                         Página 14 de 49 
 

 

PRECIO NETO TOTAL:     A    =   ................$ 

 

SUBTOTAL 1:                                                                     =   ................$              

 

GASTOS INDIRECTOS: (  % de 1)    B    =   ................$ 

 

GASTOS GENERALES: (  % de 1)    C    =   ............... $ 

 

       

SUBTOTAL 2: (A + B + C )                              =    ............... $ 

 

COSTO FINANCIERO: (  % de 2)    D     =  ................$ 

 

SUBTOTAL 3: (A + B + C + D)                                           =     ...............$  

 

BENEFICIO: ( % de 3)                                                   E    =     ...............$ 

 

SUBTOTAL 4: (A + B + C + D + E)                                     =    ...............$  

 

IMPUESTOS: (    % de 4)                                 F    =    ...............$ 

     

 

MONTO DE LA OFERTA                                 =    ..............$ 

 
COEFICIENTE RESUMEN:                (TOTAL / A) = 
 
Nota: En caso de ser necesario el Comitente podrá requerir del oferente la apertura y justificación 

del porcentaje fijado para los Gastos Generales y Gastos Indirectos de Obra 

 
 

 

 

Planilla N°20 – Planilla de Plan de Trabajos, de acuerdo a lo previsto en el art. 3.4.6 del Pliego de 
Condiciones Particulares.- 

16. DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:  
El consorcio Regional 5J es un ente público y  no realiza actividades gravadas por el Impuesto al 
Valor Agregado, la condición de la misma es de sujeto exento. El número de 30-71552017-2.- 



CONSORCIO REGIONAL 5J     “Ejecución de impermeabilización del Depósito de 
Líquidos Lixiviados del Relleno Sanitario Venado Tuerto” 

 

“Anexo Pliego de Condiciones Particulares “                                                                                         Página 15 de 49 
 

17. DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:  
En un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo 3 del Pliego de Condiciones 
Particulares.- 

18. PRESENTACION DE OFERTAS:  
Las ofertas deben ser presentadas, hasta el día hasta el día jueves 06 de diciembre de 2018 
a las 11.00 hs. en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Venado Tuerto sita en calle San 
Martín y Marconi de esta Ciudad., en sobre cerrado, con la siguiente inscripción: CONSORCIO 
REGIONAL 5J - "Concurso de Precios N° 004/18. " Ejecución de Impermeabilización del depósito 
de líquidos lixiviados de relleno sanitario de la Planta de Tratamiento de Residuos Consorcio 
Regional 5J". 
 
El contenido de la misma deberá responder a los requisitos que se establecen detalladamente 
en las normas de presentación de las propuestas del Pliego de Condiciones Particulares (art.3.6) 

  
Toda la documentación deberá presentarse escrita a máquina en original y una copia, en juegos 
separados. 

19. APERTURA DE LAS OFERTAS:  
La apertura de los Sobre-Presentación y Ofertas se realizará el hasta el día jueves 06 de 
diciembre de 2018 a las 13.00 hs. en la sala de reuniones de esta Municipalidad (Marconi y 
San Martín - Venado Tuerto), o el día hábil posterior, a la misma hora, si aquel resultara feriado 
o no laborable para la Administración Pública Municipal. 

 

Los sobres se contarán y enumerarán correlativamente. La apertura se hará siguiendo el orden 
de numeración que resulte. 
 
Podrán estar presentes todos los interesados y cuanta persona desee asistir al acto. No se 
admitirán discusiones y los proponentes o sus representantes, únicamente podrán formular 
observaciones al acto de apertura o a las ofertas, en forma concreta y verbal y ajustada 
estrictamente a los hechos-documentos vinculados con el acto de apertura. 
 
Las personas que invoquen representación deberán acreditarla mediante poderes otorgados en 
legal forma. 

20. PROPUESTAS SIMILARES:  
 

Si entre las propuestas presentadas o admisibles hubiese dos o más ventajosas con respecto a 
las demás, a criterio del Consorcio, ésta está facultada a solicitar una mejora de precios en 
propuestas cerradas entre esos proponentes exclusivamente, señalándose al efecto día y hora 
dentro del término que fije la reglamentación. 
 
En ese supuesto, el plazo de mantenimiento de las ofertas para los proponentes seleccionados 
queda prorrogado por 10 (diez) días corridos. 
 
La no comparencia de alguno de los oferentes implicará el mantenimiento de los términos de la 
oferta presentada en la apertura inicial. 
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21.  EXPERIENCIA DE LA EMPRESA OFERENTE:  
 

La Empresa Oferente (por si o medio de subcontratistas), como condición excluyente deberá 
poseer experiencia en obras con iguales características (dentro o fuera del país) y exigencias a 
la del presente pliego. 
 
La Empresa deberá haber ejecutado satisfactoriamente al menos: 
 

✓ Obras similares a las contratar en tres (3) municipios. 
 
La falta de experiencia es causal para no proceder de la apertura del sobre N° 2, siendo la 
propuesta desestimada. 
 
Para certificar la autenticidad de los trabajos realizados, el oferente deberá presentar para cada 
obra realizada: 
 

✓ Datos del comitente: Nombre de la Empresa, Dirección y Teléfono. 
✓ Fecha y plazo de ejecución. 
✓ Tipo y descripción de obra realizada. 
✓ Cantidad y Tipo de superficie similar a la licitada ejecutada. 
✓ Certificaciones entregadas por Comitentes, donde consten trabajos realizados y 

su conformidad con los mismos, en cuanto a calidad de los trabajos y plazo de 
ejecución. 

22. ADJUDICACION:  
El Consorcio se reserva el derecho de aceptar la propuesta que considere más conveniente a sus 
intereses o rechazarlas alguna o a todas, no dando derecho a reclamo alguno de parte de los 
oferentes. 

23. PLAZO  DE CONSERVACION Y GARANTIA DE OBRA:  
Será de seis meses, y comenzará a regir a partir de la fecha de operada la recepción provisional 
total o parcial.- 

24. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES - SEGURO: 
Durante la construcción de la obra y/o de los elementos y transporte, carga, descarga, 
movimientos de materiales y/o elementos, el Contratista tomará oportunamente todas las 
disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños al personal de la obra, a ésta misma 
y a terceros ya sean por maniobras del obrador, por acción de los elementos o de causas 
eventuales. 
 

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produzcan correrá por cuenta del 

Contratista. 

 

Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la finalización de la obligación 

contractual. 

 

El Consorcio Regional 5J exigirá a la Empresa Adjudicataria la contratación de un seguro, el que 

deberá permanecer vigente durante todo el tiempo de duración de los trabajos, que cubra los 
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riesgos de lesión y/o muerte de terceros y daños o destrucción de cosas de terceros, en ocasión 

o a causa de la obra. 

 

El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan 

a continuación: 

 

1) Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo 

establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construcción - 

Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentación Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 

231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 552/01, como así también toda otra Norma legal que 

resulte vigente durante el desarrollo de la obra. 

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de 

acuerdo a la legislación vigente. 

3) Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra. 

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual comprensiva que deberá permanecer 

vigente durante todo el tiempo de duración de los trabajos, por un monto de pesos cinco 

millones ($ 5.000.000), a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por 

toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o 

bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y 

mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en 

relación con ello. 

5) Serán de aplicación y exigencia las disposiciones del Régimen Legal del Instituto de 

Estadística y Registro de la Industria de la Construcción - Ley N° 22.250 del 11 de Julio de 

1980, Decreto Reglamentario N° 1.342/81 y Decreto N° 1.309/96. 

6) Igualmente el Contratista se notificará y aplicará las "Normas Generales de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo" que forman parte del Presente Pliego y se agregan en forma 

separada. 

 

En caso que el contratista no contratare los seguros de exigidos - o no lo mantuviere vigentes 

mediante el pago de las primas al día, durante la totalidad del plazo de ejecución de la obra, 

El Consorcio podrá contratar dicho seguro con cargo para la adjudicataria o abonar las 

primas impagas, manteniendo así la vigencia del seguro, encontrándose facultada en todos 

los casos para descontar las sumas que se hubiesen abonado por tales conceptos de 

cualquier monto que deba abonarse a la obligada, posterior al pago, y sin que ello impida 

que además pueda aplicarse a la contratista las multas, suspensión temporaria o definitiva 

de la obra e incluso rescindir el contrato, en caso que resulte procedente y con motivo de tal 

incumplimiento. 

 

En cualquier momento la inspección podrá exigir a la contratista la exhibición de la póliza 

de seguro citada y de los correspondientes recibos de pago con vigencia hasta la Recepción 

Provisoria. 

 

Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera satisfacción 

del comitente. 
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En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente 

descriptos, no podrá el contratista dar inicio a las tareas siendo de su exclusiva 

responsabilidad las consecuencias que esta situación genere.  

 

En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se 

procederá a la suspensión de ésta, con cargo al contratista, no abonándose ningún importe 

en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del contrato. 

25. FORMA DE PAGO:  
La forma de pago será la establecida en el art. 12.5 del Pliego de Condiciones 

Particulares. 

26. EQUIPOS:  
Los equipos que el Contratista haya previsto utilizar en la ejecución de la obra y cuya 

descripción consta en la planilla especificada en el artículo 2.3.3 inciso c) del Pliego de 

Condiciones Particulares, serán sometidos a la aprobación de la Inspección previo a la 

fecha de "Iniciación de los Trabajos" en el lugar designado como obrador de la empresa. 

 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la Inspección 

no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos,  

será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no 

permitiendo la Inspección la iniciación de los trabajos, hasta que el Contratista haya dado 

cumplimiento a lo estipulado precedentemente. 

 

El incumplimiento por parte del Contratista de lo especificado en este artículo dentro del 

plazo previsto para "Iniciación de los Trabajos", dará derecho a la Inspección a aplicar el 

Artículo 8.4 inciso a) del Pliego de Condiciones Particulares.  

27. PARTE DE LOS TRABAJOS:  
A los documentos de control de obra descriptos en el Capítulo 11 del pliego de 

Condiciones Particulares deberá agregarse la ejecución por parte de representante del 

contratista del Parte de Trabajos.- 

 

El mismo tendrá carácter semanal. El primer día hábil de la semana, el Contratista remitirá 

a la Administración, con la firma del sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se 

hará constar los trabajos  realizados en la semana o quincena anterior, con la indicación de 

equipos, lugares donde se trabajó, cantidades de obras ejecutadas clasificadas por ítem del 

contrato y  los días  no trabajados  con los  motivos que determinaron la inactividad. 

 

La Administración establecerá el formulario para la presentación de estos partes y la 

inobservancia de esta disposición podrá ser penada con multa, según lo establece este 

Pliego. 
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28. RESOLUCION DE DIVERGENCIAS:  
La resolución de las diferencias a que se hace mención en el artículo 11.16 del Pliego de Condi-
ciones Particulares, se realizará de conformidad a lo normado en los artículos 418, 419 y 
correlativos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. 

29. ELEMENTOS DE DIRECCION DE OBRA: 
 
El Contratista deberá proveer y mantener para la Dirección de Obra durante el tiempo de 
ejecución de la obra y hasta la Recepción Definitiva los siguientes elementos: 
 
Equipamiento Informático: 
El contratista tendrá en su obra una (1) computadora de última generación con impresora láser, 
una vez terminados los trabajos dicho equipo quedará en poder del Consorcio. 
 
Características técnicas mínimas: 
 

✓ Notebook Diseño: 
✓ Procesador: Intel Core 15 Ivy Bridge 
✓ Memoria RAM: 4GB 
✓ Disco Rígido: 1 TB 
✓ Pantalla: 15.6" 
✓ Teclado numérico incorporado 
✓ Marca sugerida: LENOVO O HP 
✓ Características técnicas mínimas: 
✓ Brother Impresora Láser HL-1110 20ppm 
✓ 2 (Dos) Pen Orive de 16 GB c/ uno 
✓ Sistema Operativo Microsoft Windows 10 + paquete Office 2017 + Antivirus todo ello 

con licencia del fabricante. 
 

(*) Los Software provistos para el funcionamiento y uso del equipamiento deberán ser Legales 
de acuerdo a la ley 25036/98 con fotocopia de la factura de adquisición, acompañados con sus 
correspondientes manuales, en versión español, con los CD de instalación, con los certificados 
originales de legitimidad. En el caso de necesitar llaves para su funcionamiento, las mismas 
deberán ser provistas por el Contratista. En todos los casos deberán ser la última versión en el 
mercado al momento de la entrega del material. 
 

✓ Una (1) calculadora científica portátil tipo Casio fx-82LB o similar 
✓ dos (2) teléfonos celulares móviles. (A los fines de la cotización, deberá considerase una 

duración promedio mensual de llamadas libres de 250 minutos, para cada uno) 
✓ una (1) cámara digital de (mínimo) 10 megapixels, doble lente zoom óptico de lOx y 

23mm, con tarjeta de memoria de 1 GB y batería recargable de ion-litio. 
 
Equipos y elementos de topografía 
El contratista deberá suministrar a los diez (10) días de la firma del Acta de Replanteo o de 
Iniciación de los Trabajos según corresponda, el instrumental que se indica más abajo. 
 
El detalle de este instrumental será el siguiente: 
 

✓ 1 (uno) nivel topográfico nuevo completo (automático tipo Pentax Al 240R, Topcom o 
similar) con accesorios y trípodes. 

✓ 2 (dos) miras telescópicas de 5 metros como mínimo de aluminio de tres tramos, lectura 
directa. 

✓ 1 (una) cintas métricas de teflón de 50 mts. 
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✓ 1 (una) cintas métricas de teflón de 25 mts. 
✓ 1 (una) cinta métrica metálica de 10 m. 
✓ 1 juego de fichas metálicas 
✓ 6 jalones de 2 metros de alto 

 
Personal 
También será obligación del Contratista el disponer en forma permanente y hasta la Recepción 
Definitiva de la obra, del personal técnico idóneo para el manejo del equipamiento mencionado 
y de apoyo en las tareas de Inspección que ésta requiera, como así también de la papelería 
necesaria, en un todo de acuerdo al art. 11.11 del Pliego de Condiciones Particulares 
 
Combustible 
También será obligación del Contratista el disponer en forma permanente y hasta la Recepción 
Definitiva de la obra, de 250 litros de combustible en forma mensual de acuerdo al art. 11.15.2 
del Pliego de Condiciones Particulares o bien en similares condiciones a las antes expuestas 
se prestará transporte a la Inspección en la medida requerida por la misma.  Si no cumpliese 
este requerimiento el Consorcio podrá solicitar lo expresado en Movilidad para la Inspección, 
en este mismo artículo. 

 

Movilidad para la inspección. 
Será obligación del contratista proveer al Consorcio Regional 5J, en el momento de efectuarse la 
primera acta de replanteo o de iniciación de los trabajos: 
 
UNA (1) movilidad destinada a la Inspección de Obra del Consorcio con las siguientes 
características: 
 

✓ UN (1) vehículo para movilidad de la Inspección en Obra, tipo camioneta, marca Ford, 
Chevrolet, Toyota, Wolkswagen o similar, modelo 2010 inclusive en adelante. 

 
(*) La enunciación de tipo, características, cilindradas y potencias no es taxativa y se efectúa al 
sólo efecto de ilustrar al Contratista sobre el tipo de vehículo necesario para satisfacer las 
necesidades de la Inspección de Obra; la que aprobará el tipo de unidad propuesto. 
 
La Inspección dispondrá a su exclusivo criterio la conducción de la movilidad. 
 
"La movilidad deberá entregarse y conservarse equipada de acuerdo a las normas de circulación 
dispuestas para la Provincia de Santa Fe". 

 

Se la proveerá debidamente patentada, asegurada contra todo riesgo incluyendo terceros 
transportados, en Compañía Aseguradora con oficinas en Venado Tuerto en forma permanente, 
hasta la Recepción Definitiva, con la documentación reglamentaria y necesaria para el libre 
tránsito (dos juegos de fotocopias debidamente legalizadas de cédula de identificación, permiso 
de manejo, recibos de patentes, seguros, etc.) 
 
Deberá estar equipada con una rueda auxiliar armada completa con cubiertas nuevas; equipo 
de protección del motor acorde las características técnicas de las movilidades, extintor de 
incendios de 2 Kg. de capacidad con pico para eventual inflado de cubiertas, apoyacabezas 
reglamentarios, cinturones de seguridad y con los correspondientes alistamientos: gato 
hidráulico, caja de herramientas (la que contendrá: un destornillador plano mediano, una pinza 
aislada, un alicate aislado de corte, una llave regulable mediana, una linterna magnética de 3 
elementos (con los elementos correspondientes), un juego completo de focos de recambio, dos 
juegos de fusibles para recambio), botiquín de primeros auxilios, balizas; aire acondicionado y 
equipo de calefacción con desempañador de parabrisas de dos velocidades, éstos últimos 
incorporados en fábrica. 
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La misma estará afectada con carácter prioritario a la Inspección de las obras, hasta la Recepción 
Definitiva, aún cuando hubiera ampliación de plazos acordados y será devuelta a la Contratista 
en el estado en que se encuentren en ese momento. 
 
Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentación, 
seguridad, reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservación (cualquiera 
sea la magnitud del desperfecto a reparar), cochera de la movilidad, correrán por cuenta y cargo 
del Contratista, quien además deberá establecer por escrito el o los talleres, en la ciudad de 
Venado Tuerto, donde se recurrirá apte desperfectos mecánicos. 
 
Cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la movilidad, el 
Contratista deberá proveer una unidad de similares características a la descripta anteriormente 
y por todo el tiempo que dure la paralización de la primera. 
 
La no provisión de la movilidad de reemplazo en el término indicado, dará lugar a las multas 
especificadas en el párrafo siguiente: 

 

✓ cuando por causales imputables al Contratista, este no proveyera la movilidad a la que 
está obligado o, incurriera en un incumplimiento de algunas de las obligaciones 
establecidas en la presente especificación, dará lugar a la aplicación de una multa 
equivalente al medio por mil (1/2 o/oo) del monto contractual. Dicha multa será 
aplicable reiteradamente por día corrido hasta la efectiva entrega. 

 
Nota: los gastos de combustibles y lubricantes correrán por cuenta de la contratista desde el 
momento de entrega de las Movilidades y hasta la Recepción Definitiva de la obra. 
 
El importe que demande el cumplimiento de las obligaciones del presente Artículo se deberá 
considerar incluido en los Gastos Generales de la Obra. 
 
La utilización de combustibles y lubricantes estará a exclusivo cargo de la Contratista. 
 
El Contratista deberá proveer mensualmente al vehículo afectado a la Inspección de obra, un 
total de Cuatrocientos litros (400 Its.) de combustible y además deberá autorizar el expendio 
del mismo en dos lugares de provisión de combustible ubicados en la Ciudad de Rafaela. 
 
Tanto el equipamiento como el personal mencionados deben ser aceptables a juicio exclusivo 
de la Inspección, pudiendo requerir el reemplazo de cualquier personal o elemento lo que 
deberá ser satisfecho por el Contratista en un plazo perentorio de dos (2) días hábiles. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones incluidas en este artículo que, a juicio 
exclusivo de la Inspección, genere atrasos en las tareas de ésta última, no dará derecho alguno 
al Contratista para efectuar reclamos de ninguna naturaleza por falta de inspección, control, 
medición, verificación, o certificación de cualquier tipo a realizar sobre trabajos ejecutados ni 
sobre los deterioros que por cualquier motivo se produzcan sobre los mismos. 

30. EQUIPAMIENTO A PROVEER:  
 
El Contratista está obligado a proveer un local para la inspección  y colocar a disposición de la 
Inspección, hasta la Recepción Definitiva de la obra, el equipamiento requerido por la misma, 
para el tipo de obra que se contrata. (NO NECESARIO PARA ESTE CONCURSO). 
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31. Planilla N° 1 – Domicilio Real de la Empresa 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSOS DE PRECIOS N°: 004/18 
OBRA: “Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del Relleno 
Sanitario de Venado Tuerto” 
 

(Lugar y fecha) 
SR. PRESIDENTE  
CONSORCIO REGIONAL 5J 
ING. MARTIN BONADEO 
SU DESPACHO 
 
De nuestra mayor consideración: 
En cumplimiento con el artículo N° 2.3 inciso 1) del Pliego de Condiciones particulares constituimos 
domicilio real del oferente: 
 
PROVINCIA: 
LOCALIDAD: 
CALLE: N°:. 
TELÉFONO: 
FAX.: 
MAIL: 
 

Sin más saludamos a Ud. atte.- 
 
 
 
 
 

Firma del Representante 
Técnico de la Empresa 

Firma del 
Responsable de la Empresa 
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32. Planilla N° 2 – Domicilio Especial de la Empresa 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSOS DE PRECIOS N°: 004/18 
OBRA: “Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del Relleno 
Sanitario de Venado Tuerto” 
 

(Lugar y fecha) 
SR. PRESIDENTE  
CONSORCIO REGIONAL 5J 
ING. MARTIN BONADEO 
SU DESPACHO 
 
De nuestra mayor consideración: 
En cumplimiento con el artículo N° 2.3 inciso 1) del Pliego de Condiciones Particulares constituimos 
domicilio especial en la Ciudad de Venado Tuerto: 
 
PROVINCIA: 
LOCALIDAD: 
CALLE: N°:. 
TELÉFONO: 
FAX.: 
MAIL: 
 
 
 
 

Sin más saludamos a Ud. atte.- 
 
 
 
 

Firma del Representante 
Técnico de la Empresa 

Firma del 
Responsable de la Empresa 
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33. Planilla N° 3 – • Declaración de aceptación de la jurisdicción de la 

Justicia Ordinaria 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSOS DE PRECIOS N°: 004/18 
OBRA: “Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del Relleno 
Sanitario de Venado Tuerto” 
 

(Lugar y fecha) 
SR. PRESIDENTE  
CONSORCIO REGIONAL 5J 
ING. MARTIN BONADEO 
SU DESPACHO 
 
De nuestra mayor consideración: 
Por la presente declaro bajo juramento que por cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la 
jurisdicción de la justicia ordinaria de los Tribunales de la Ciudad de Venado Tuerto, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder, inclusive el Federal.- 
 
 
PROVINCIA: 
LOCALIDAD: 
CALLE: N°:. 
TELÉFONO: 
FAX.: 
MAIL: 
 
 
 
 

Sin más saludamos a Ud. atte.- 
 
 
 
 

Firma del Representante 
Técnico de la Empresa 

Firma del 
Responsable de la Empresa 
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34. Planilla N° 4 – • Declaración conocimiento del lugar de 

emplazamiento 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSOS DE PRECIOS N°: 004/18 
OBRA: “Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del Relleno 
Sanitario de Venado Tuerto” 
 

(Lugar y fecha) 
SR. PRESIDENTE  
CONSORCIO REGIONAL 5J 
ING. MARTIN BONADEO 
SU DESPACHO 
 
De nuestra mayor consideración: 
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo N° 2.3 inciso 2) del Pliego de Condiciones Particulares, 
declaramos bajo juramento conocer el lugar de emplazamiento de la obra y las condiciones en que se 
ejecutará la misma motivo del presente concurso- 
Sin más saludamos a Ud. atte. 
 
PROVINCIA: 
LOCALIDAD: 
CALLE: N°:. 
TELÉFONO: 
FAX.: 
MAIL: 
 
 
 
 

Sin más saludamos a Ud. atte.- 
 
 
 
 

Firma del Representante 
Técnico de la Empresa 

Firma del 
Responsable de la Empresa 
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35. Planilla N° 5 – • Declaración cumplimiento de las disposiciones del 

Pliego 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSOS DE PRECIOS N°: 004/18 
OBRA: “Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del Relleno 
Sanitario de Venado Tuerto” 
 

(Lugar y fecha) 
SR. PRESIDENTE  
CONSORCIO REGIONAL 5J 
ING. MARTIN BONADEO 
SU DESPACHO 
 
De nuestra mayor consideración: 
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo N° 2.3 inciso 2) del Pliego de Condiciones Particulares, 
declaramos expresamente que nos obligamos a cumplir con las disposiciones del presente Pliego y 
de toda otra norma que rija el Acto Licitatorio.- 
Sin más saludamos a Ud. atte.- 
 
PROVINCIA: 
LOCALIDAD: 
CALLE: N°:. 
TELÉFONO: 
FAX.: 
MAIL: 
 
 
 
 

Sin más saludamos a Ud. atte.- 
 
 
 
 

Firma del Representante 
Técnico de la Empresa 

Firma del 
Responsable de la Empresa 
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36. Planilla N° 6 – • Declaración Jurada de Obras ejecutadas y en 

ejecución 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSOS DE PRECIOS N°: 004/18 
OBRA: “Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del Relleno 
Sanitario de Venado Tuerto” 
 

(Lugar y fecha) 
SR. PRESIDENTE  
CONSORCIO REGIONAL 5J 
ING. MARTIN BONADEO 
SU DESPACHO 
 
De nuestra mayor consideración: 
Por la presente declaro bajo juramento que las obras ejecutadas por la Empresa similares a la de 
referencia son las descriptas en las ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Planilla 
N° 12 – , además que la totalidad de los datos consignados son veraces y exactos, comprometiéndome 
a aportar los elementos que certifiquen a los mismos, asimismo me notifico que cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión dará motivo al rechazo de la oferta.- 
 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA (*) 
 

(*)Enumerar en las ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Planilla N° 12 – , la 
totalidad de las obras realizadas o en realización. 
  
 
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: 
LOCALIDAD: 
COMITENTE: 
MONTO DEL CONTRATO: 
AÑO DE EJECUCIÓN: 
FECHA DE TERMINACIÓN: 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
 
 
 

Sin más saludamos a Ud. atte.- 
 
 
 
 

Firma del Representante 
Técnico de la Empresa 

Firma del 
Responsable de la Empresa 
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37. Planilla N° 7 – • Declaración Cumplimiento de las disposiciones de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSOS DE PRECIOS N°: 004/18 
OBRA: “Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del Relleno 
Sanitario de Venado Tuerto” 
 

(Lugar y fecha) 
SR. PRESIDENTE  
CONSORCIO REGIONAL 5J 
ING. MARTIN BONADEO 
SU DESPACHO 
 
De nuestra mayor consideración: 
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo N° 2.3 inciso 2) del Pliego de Condiciones Particulares, 
declaramos bajo juramento que conocemos, haremos cumplir y pondremos en práctica las "Normas 
de Seguridad e Higiene para la Construcción", vigentes en la Municipalidad de Venado Tuerto o en la 
Provincia de Santa Fe.- 
 
Sin más saludamos a Ud. atte.- 
 
PROVINCIA: 
LOCALIDAD: 
CALLE: N°:. 
TELÉFONO: 
FAX.: 
MAIL: 
 
 
 
 

Sin más saludamos a Ud. atte.- 
 
 
 
 

Firma del Representante 
Técnico de la Empresa 

Firma del 
Responsable de la Empresa 
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38. Planilla N° 8 – • Declaración de Designación del Representante 

Técnico de la Obra 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSOS DE PRECIOS N°: 004/18 
OBRA: “Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del Relleno 
Sanitario de Venado Tuerto” 
 

(Lugar y fecha) 
SR. PRESIDENTE  
CONSORCIO REGIONAL 5J 
ING. MARTIN BONADEO 
SU DESPACHO 
 
De nuestra mayor consideración: 
Por la presente, y en cumplimiento a lo estipulado en el pliego de llamado a concurso para la Obra, 
proponemos como Representante Técnico para la mencionada obra y en representación de nuestra 
empresa a: 
 
NOMBRE: 
TÍTULO: 
D.N.I.: 
INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL 
MATRICULA N° 
 
Adjuntamos a la presente su CURRICULUM IVITAE con descripción de antecedentes en obras viales. 
 
 
Sin más saludamos a Ud. atte.- 
Firma 
 
 
 

Sin más saludamos a Ud. atte.- 
 
 
 
 

Firma del Representante 
Técnico de la Empresa 

Firma del 
Responsable de la Empresa 
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39. Planilla N° 9 – • Declaración Jurada sobre concursos de la Empresa 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSOS DE PRECIOS N°: 004/18 
OBRA: “Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del Relleno 
Sanitario de Venado Tuerto” 
 

(Lugar y fecha) 
SR. PRESIDENTE  
CONSORCIO REGIONAL 5J 
ING. MARTIN BONADEO 
SU DESPACHO 
 
De nuestra mayor consideración: 
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo N° 2.3 inciso 2) del Pliego de Condiciones Particulares, 
declaramos bajo juramento que la empresa: 
 

✓ NO se encuentra en ningún proceso concursal, 
✓ SI se encuentra en proceso concursal (adjuntamos documentación legal) 

 
(*) Tachar lo que no corresponda 
 
' 
 
 
 

Sin más saludamos a Ud. atte.- 
 
 
 
 

Firma del Representante 
Técnico de la Empresa 

Firma del 
Responsable de la Empresa 
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40. Planilla N° 10 – • Declaración Jurada sobre pago de aportes 

previsionales 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSOS DE PRECIOS N°: 004/18 
OBRA: “Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del Relleno 
Sanitario de Venado Tuerto” 
 

(Lugar y fecha) 
SR. PRESIDENTE  
CONSORCIO REGIONAL 5J 
ING. MARTIN BONADEO 
SU DESPACHO 

 

De nuestra consideración: 
Declaramos bajo juramento haber ingresado los aportes previsionales que correspondía tributar por 
los sueldos abonados a nuestro personal de (1)........... de 2.0.....  y cuyo vencimiento opero el día 15 de 
(2)........... de 2.0......, adjuntando fotocopia autenticada por Escribano Público que así lo justifica.-  
 
 
Firma del Proponente 
 
(1) Ultimo mes de acuerdo a la fecha de apertura del  concurso. 
(2) Mes siguiente al indicado en (1) 

 

 
Sin más saludamos a Ud. atte.- 

 
 
 
 

Firma del Representante 
Técnico de la Empresa 

Firma del 
Responsable de la Empresa 
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41. Planilla N° 11 – Listado de Obras Ejecutadas 
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42. Planilla N° 12 – Listado de Obras en ejecución 
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43. Planilla N° 13 – Listado de Personal de la Empresa 
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44. Planilla N° 14 – Equipos de la Empresa 
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45. Planilla N° 15 – Memoria Técnica de la Obra 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSOS DE PRECIOS N°: 004/18 
OBRA: “Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del Relleno 
Sanitario de Venado Tuerto” 
 

(Lugar y fecha) 
SR. PRESIDENTE  
CONSORCIO REGIONAL 5J 
ING. MARTIN BONADEO 
SU DESPACHO 

 

De nuestra consideración: 
Por la presente, y en cumplimiento a lo estipulado en el pliego de llamado a concurso para la OBRA: 
“Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del Relleno Sanitario 
de Venado Tuerto”, nos proponemos ordenar las tareas y ejecutar los trabajos de la siguiente forma: 
 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Firma del Representante 
Técnico de la Empresa 

Firma del 
Responsable de la Empresa 
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46. Planilla N° 16 – Formulario de Propuesta Económica de la Obra 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSOS DE PRECIOS N°: 004/18 
OBRA: “Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del Relleno 
Sanitario de Venado Tuerto” 
 

(Lugar y fecha) 
SR. PRESIDENTE  
CONSORCIO REGIONAL 5J 
ING. MARTIN BONADEO 
SU DESPACHO 

 

De nuestra consideración: 
La firma que suscribe................................................................ con domicilio Legal en................................. ha 
adquirido una copia del Pliego a que se refiere el Concurso Nº .......... (Deba consignar número de 
Concurso, nombre de la Obra y Ubicación de la misma) y se compromete a efectuar la totalidad de los 
trabajos solicitados en la misma y en la Localidad a que se hace mención, en base a la documentación 
presentada en esta misma PROPUESTA y a lo que indique la Comisión de Preadjudicación y el 
COMITENTE, comprometiéndose asimismo a ejecutar dichas obras proveyendo todos los materiales, 
la mano de obra, toda la documentación que los pliegos soliciten, gestionando la aprobación de la 
misma ante los entes que fuera necesarios realizando asimismo los trámites que sean necesarios para 
cumplir satisfactoriamente esta PROPUESTA dentro del plazo de.................................... con arreglo a los 
documentos que integraran el CONTRATO, por el precio de pesos:........................................................... a 
valores de ......... 2.......- 
 
Como garantía de esta PROPUESTA se acompaña......................... ........................................ boleta de depósito 
en efectivo, efectuado….o en la Tesorería o Póliza de Seguro de Caución equivalente al uno por ciento 
(1%) del presupuesto oficial. 
 
Además declara conocer el lugar y las condiciones en que se realizan las obras como asimismo los 
Pliegos en todas sus partes, y que acepta para dirimir cualquier cuestión judicial a los TRIBUNALES 
ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VENADO TUERTO, PROVINCIA DE SANTA FE, renunciando a todo 
fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. Firma la presente Propuesta en carácter de 
Representante Técnico: ................ con título: ...... Matrícula Nº ........................... 
 
Saluda, muy atentamente. 

 
 
 
 
 

Firma del Representante 
Técnico de la Empresa 

Firma del 
Responsable de la Empresa 

 
 
 

(1) Presentar por duplicado.- 
(2) Agregar documentación legal, de que los firmantes están en condiciones de firmar la oferta en 
representación de la Empresa.- 
 

  



CONSORCIO REGIONAL 5J     “Ejecución de impermeabilización del Depósito de 
Líquidos Lixiviados del Relleno Sanitario Venado Tuerto” 

 

“Anexo Pliego de Condiciones Particulares “                                                                                         Página 38 de 49 
 

47. Planilla N° 17 – Planilla Oferta 
 

 

 

 

 

 

CONCURSO DE PRECIOS N° 004/2018 PROYECTO:

PLANILLA 5 - PLANILLA DE OFERTA Fecha:

1 -$                         #¡DIV/0!

1 -$                         #¡DIV/0!

1 1 10 GEOMEMBRANA PEAD 1500 MICRONES m2 450 0,00 0,00 #¡DIV/0!

1 1 20 TUBO PARA DRENAJES ml 4 0,00 0,00 #¡DIV/0!
2 -$                         #¡DIV/0!

1 2 10
REPERFILADO Y LIMPIEZA DE FONDO DE CELDA / 

DEPÓSITO
m3 500 0,00 0,00 #¡DIV/0!

1 2 20
DESMONTE u EXCAVACION EN FONDO DE CELDA / 

DEPÓSITO.
m3 192 0,00 0,00 #¡DIV/0!

1 2 30
ESCARIFICADO, PERFILADO Y RECOMPACTACIÓN DE 

SUBRASANTE DEL FONDO DE CELDA / DEPÓSITO
m3 98 0,00 0,00 #¡DIV/0!

1 2 40
MOVIMIENTO DE SUELOS PARA EJECUCIÓN DE 

TERRAPLÉN EN FONDO DE CELDA / DEPÓSITO
m3 98 0,00 0,00 #¡DIV/0!

1 2 50 COMPACTACION FONDO DE CELDA / DEPÓSITO m3 98 0,00 0,00 #¡DIV/0!

1 2 60
REPERFILADO Y LIMPIEZA DE TERRAPLENES DE CELDA / 

DEPÓSITO
m3 198 0,00 0,00 #¡DIV/0!

1 2 70
DESMONTE u EXCAVACION EN TERRAPLENES DE CELDA / 

DEPÓSITO.
m3 198 0,00 0,00 #¡DIV/0!

1 2 80 TERRAPLENES EN TALUDES DE CELDA / DEPÓSITO m3 198 0,00 0,00 #¡DIV/0!

1 2 90 COMPACTACION EN TALUDES DE CELDA m3 198 0,00 0,00 #¡DIV/0!
3 -$                         #¡DIV/0!

1 3 10 EMPLAZAMIENTO MEMBRANA PEAD 1500 MICRONES m2 450 0,00 0,00 #¡DIV/0!

1 3 20 ANCLAJE MEMBRANA PEAD 1500 MICRONES ml 66 0,00 0,00 #¡DIV/0!

1 3 30 INSTALACIÓN DRENAJE LÍQUIDOS LIXIVIADOS ml 4 0,00 0,00 #¡DIV/0!
4 -$                         #¡DIV/0!

1 4 10 Ensayos de Estanquidad Gl 1 0,00 0,00 #¡DIV/0!

5 -$                         #¡DIV/0!

1 5 10 Capacitacion Gl 1 0,00 0,00 #¡DIV/0!

-$                 #¡DIV/0!

Representante Técnico

CONSORCIO REGIONAL 5J

Cantidades a 

Contratar

Unidad 

de 

Medida

DESCRIPCION

Ensayos de Estanquidad

Son pesos ………………………………………………….. Con IVA INCLUIDO

Presupuesto

Item

R

u

b

r

o

Sub 

Rub

ro

Ejecución de impermeabilización del Depósito de Líquidos 

Lixiviados del Relleno Sanitario Venado Tuerto

PRECIO TOTAL DE LA OBRA

Obra Civil y Montaje

P R EC IO UN IT A R IO P R EC IO T OT A L P OR C EN T A JE

Capacitacion

Ejecución de impermeabilización del Depósito de Líquidos 

Lixiviados del Relleno Sanitario Venado Tuerto
Materiales para Impermeabilización

Movimiento de Suelos

Item Descripción Unidad 

1 Movimiento de Suelos  

1.1 Desbosque, destronque y limpieza del terreno has 

1.2 Escarificación, abovedamiento con recompactación 

de la subrasante 

m2 

1.3 Ejecución de Terraplenes m3 

2 Red Vial  

2.1 Ejecución de estabilizado granular  m2 

3 Desagües Pluviales  

3.1 Ejecución de alcantarillas Φ 600 con cabezales ml 

4 Señalización  

4.1 Señalización Vertical ud 
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48. Planilla N° 18 – Planilla de Análisis de Precios 

 

OBRA

CONCURSO DE PRECIOS N° 004/2018

ITEM Nº: FECHA

DENOMINACION:

UNIDAD: u.  CANTIDAD ESTIMADA TOTAL u.

1.-MATERIALES Unidad Cantidad Costo unitario Costo Total Inc. Parcial Inc. Total

 

Material 1 0,00 0,00 0,00 0,00%

Material 2

COSTO TOTAL DE MATERIALES $/ u. 0,00 ( 1 ) #¡DIV/0!

 2.- ELABORACION

2-a) EQUIPOS   

Equipo Potencia HP Cantidad Valor Equipo  

 

Equipo 1 -                   0,00 -                      

Equipo 2 -                   0,00 -                      

Equipo 3 -                   0,00 -                      

TOTALES  (Pot) -                   HP VE -$                    

Rendimiento :  (Re)        = 1,00 u. /DIA

 

Amortización e intereses  (A e I)  

0,80 * (VE)*8 hs/día  + (VE) * 12% * 8 hs/día  =

0,00  + 0,00  = 0,00 $/día

Reparaciones y Repuestos  (R y R)  

70,00%   de  la amoortización  = 0,00 $/día

Combustible  ( C )   

0,13 lts/HP  * 8 h/d * 0 HP        * $ 0,000  = 0,00 $/día

Lubricantes  ( L )  

30,00% del combustible  = 0,00 $/día

SUB-TOTAL   (E) 0,00 $/día

COSTO TOTAL DE EQUIPOS (E) / (Re) =  $/ u. 0,00 ( 2 ) #¡DIV/0!

2-b) MANO DE OBRA  

Cantidad Categoría Valor

0 Of. especializados 0,00  $/Hs * 8 hs/día  = 0,00 $/día

0 Oficiales 0,00  $/Hs * 8 hs/día  = 0,00 $/día

0 Medio Oficiales 0,00  $/Hs * 8 hs/día  = 0,00 $/día

0 Ayudantes 0,00  $/Hs * 8 hs/día  = 0,00 $/día

 

   SUB-TOTAL   (MO) 0,00 $/día

 

COSTO TOTAL MANO DE OBRA  (MO) / (Re) = $/ u. 0,00 ( 3 ) #¡DIV/0!

COSTO UNITARIO DEL ITEM   ( 1 ) + ( 2 ) + (3)  = 0,00 ( 4 ) #¡DIV/0!
 

PRECIO UNITARIO DEL ITEM  ( 4 )  *  CR  =           $ / u. 0,00

Representante Técnico

            10000 hs        2 * 2000 hs/año

ANALISIS DE PRECIOS
PLANILLA N° 6

Ejecución de impermeabilización del 

Depósito de Líquidos Lixiviados del 
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49. Planilla N° 19 – Calculo del Coeficiente Resumen 
 

MODELO CÁLCULO DE COEFICIENTE RESUMEN 
 

El cálculo se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema e ítems en caso de 

corresponder. 

 

PRECIO NETO TOTAL:     A    =   ................$ 

 

SUBTOTAL 1:                                                                     =   ................$              

 

GASTOS INDIRECTOS: (  % de 1)    B    =   ................$ 

 

GASTOS GENERALES: (  % de 1)    C    =   ............... $ 

 

       

SUBTOTAL 2: (A + B + C )                              =    ............... $ 

 

COSTO FINANCIERO: (  % de 2)    D     =  ................$ 

 

SUBTOTAL 3: (A + B + C + D)                                           =     ...............$  

 

BENEFICIO: ( % de 3)                                                   E    =     ...............$ 

 

SUBTOTAL 4: (A + B + C + D + E)                                     =    ...............$  

 

IMPUESTOS: (    % de 4)                                 F    =    ...............$ 

     

 

MONTO DE LA OFERTA                                 =    ..............$ 

 
COEFICIENTE RESUMEN:                (TOTAL / A) = 
 
Nota: En caso de ser necesario el Comitente podrá requerir del oferente la apertura y justificación 

del porcentaje fijado para los Gastos Generales y Gastos Indirectos de Obra 
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50. Planilla N°20 – Planilla de Plan de Trabajos 
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51. Planilla N°21 – Grafico de Curva de Inversiones 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSOS DE PRECIOS N°: 004/18 
OBRA: “Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del Relleno 
Sanitario de Venado Tuerto” 
 

(Lugar y fecha) 
SR. PRESIDENTE  
CONSORCIO REGIONAL 5J 
ING. MARTIN BONADEO 
SU DESPACHO 
 
De nuestra consideración: 
Por la presente, y en cumplimiento a lo estipulado en el pliego de llamado a concurso para la OBRA: 
“Ejecución de Impermeabilización del Depósito de Líquidos Lixiviados del Relleno Sanitario 
de Venado Tuerto”, nos proponemos ejecutar la siguiente curva de inversiones: 
 

 
(1) El presente grafico solo es un ejemplo 

 
 
 
 
 

 
 

Firma del Representante 
Técnico de la Empresa 

Firma del 
Responsable de la Empresa 
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52. Planilla N° 22 – Acta de Medición parcial de obra 
 

 

 

CONCURSO DE PRECIOS N° 004/2018 PROYECTO:

PLANILLA 7 - ACTA DE MEDICION Nº XX TRABAJOS REALIZADOS DURANTE: XXXXXX DE 2018

FECHA DE MEDICION: XX/XX/XX

T OT A L P R ESEN T E T OT A L

H A ST A M ED IC ION IN C LUYE

M ED IC ION P R ESEN T E

A N T ER IOR M ED IC ION

1

1

1 1 10 GEOMEMBRANA PEAD 1500 MICRONES m2 450

1 1 20 TUBO PARA DRENAJES ml 4

2

1 2 10
REPERFILADO Y LIMPIEZA DE FONDO DE CELDA / 

DEPÓSITO
m3 500

1 2 20
DESMONTE u EXCAVACION EN FONDO DE CELDA / 

DEPÓSITO.
m3 192

1 2 30
ESCARIFICADO, PERFILADO Y RECOMPACTACIÓN DE 

SUBRASANTE DEL FONDO DE CELDA / DEPÓSITO
m3 98

1 2 40
MOVIMIENTO DE SUELOS PARA EJECUCIÓN DE 

TERRAPLÉN EN FONDO DE CELDA / DEPÓSITO
m3 98

1 2 50 COMPACTACION FONDO DE CELDA / DEPÓSITO m3 98

1 2 60
REPERFILADO Y LIMPIEZA DE TERRAPLENES DE CELDA / 

DEPÓSITO
m3 198

1 2 70
DESMONTE u EXCAVACION EN TERRAPLENES DE CELDA / 

DEPÓSITO.
m3 198

1 2 80 TERRAPLENES EN TALUDES DE CELDA / DEPÓSITO m3 198

1 2 90 COMPACTACION EN TALUDES DE CELDA m3 198

3

1 3 10 EMPLAZAMIENTO MEMBRANA PEAD 1500 MICRONES m2 450

1 3 20 ANCLAJE MEMBRANA PEAD 1500 MICRONES ml 66

1 3 30 INSTALACIÓN DRENAJE LÍQUIDOS LIXIVIADOS ml 4

4

1 4 10 Ensayos de Estanquidad Gl 1

5

1 5 10 Capacitacion Gl 1

Sobrestante Representante Técnico Inspector

CONSORCIO REGIONAL 5J

DESCRIPCION

Unidad 

de 

Medida

Cantidades 

contratadas

% avance

Item

Obra Civil y Montaje

Ensayos de Estanquidad

Capacitacion

R

u

b

r

o

Sub 

Rub

ro

Ejecución de impermeabilización del Depósito de Líquidos 

Lixiviados del Relleno Sanitario Venado Tuerto

Ejecución de impermeabilización del Depósito de Líquidos 

Lixiviados del Relleno Sanitario Venado Tuerto
Materiales para Impermeabilización

Movimiento de Suelos
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53.  Ejemplo p/Redeterminación de Precios 
 

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS: 
 

• Parámetros de ponderación 
 

Concurso  N° 004/18 Mano de Obra 14,83 % 
 Materiales 57,35 % 
 Equipos 27,82 % 

 
Materiales representativos: 
 

Código Elemento Descripción Incidencia 
1532011 Canto rodado Canto rodado 1,37% 

703003 
Geobentonita y 

geotextil 
Geotextil 45,17% 

2520-36490-4 HDPE Film polietileno 50,28% 

946020 Caño PVC 
Caño pvc clase 10 0 

355 
3,18% 

 
Equipos y máquinas: 

 
Amortización e interés de capital 38% 

Reparaciones y repuestos 23% 
Combustibles y lubricantes 39% 

 
Índices a tomar en equipos y máquinas: 
 

Reparación y repuestos Código Fuente 
A.E  0.70 
M.O  0.30 

 
Índices a tomar en equipos y máquinas: 
 

Combustible y 
lubricantes 

CÓDIGO FUENTE 

Gas oil decreto pen 
1295/02 

232033360-1 INDEC 

Aceites y lubricantes 2320-33380-1 INDEC 
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Ejemplo de Procedimiento para la aplicación de la metodología de redeterminación de 

precios: 
 

1. Expresión de la fórmula del Factor de Redeterminación (FR) 
 

 
 
 
1.1. Variación de precios del rubro Materiales: 

 

 
 

1.2. Variación del rubro Mano de Obra: 

 
 

1.3. Variación de precios del rubro Equipos y Máquinas: 
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54. Planilla N° 23 – Planilla de Incidencia Porcentual 
 

  

100,00% 36,39%

1/1
GEOMEMBRANA PEAD 1500 MICRONES

99,82% 36,32%

1/2
TUBO PARA DRENAJES

0,18% 0,07%

100,00% 33,95%

2/1.1
REPERFILADO Y LIMPIEZA DE FONDO DE 

CELDA / DEPÓSITO
6,07% 2,06%

2/1.2
DESMONTE u EXCAVACION EN FONDO 

DE CELDA / DEPÓSITO.
4,66% 1,58%

2/1.3

ESCARIFICADO, PERFILADO Y 

RECOMPACTACIÓN DE SUBRASANTE DEL 

FONDO DE CELDA / DEPÓSITO

1,99% 0,68%

2/1.4

MOVIMIENTO DE SUELOS PARA 

EJECUCIÓN DE TERRAPLÉN EN FONDO 

DE CELDA / DEPÓSITO

16,46% 5,59%

2/1.5
COMPACTACION FONDO DE CELDA / 

DEPÓSITO
10,09% 3,43%

2/2.1
REPERFILADO Y LIMPIEZA DE 

TERRAPLENES DE CELDA / DEPÓSITO
2,40% 0,82%

2/2.2
DESMONTE u EXCAVACION EN 

TERRAPLENES DE CELDA / DEPÓSITO.
4,68% 1,59%

2/2.3
TERRAPLENES EN TALUDES DE CELDA / 

DEPÓSITO
33,26% 11,29%

2/2.4 COMPACTACION EN TALUDES DE CELDA 20,39% 6,92%

100,00% 25,15%

3/1
EMPLAZAMIENTO MEMBRANA PEAD 1500 

MICRONES
98,05% 24,66%

3/1
ANCLAJE MEMBRANA PEAD 1500 

MICRONES
1,60% 0,40%

3/1
INSTALACIÓN DRENAJE LÍQUIDOS 

LIXIVIADOS
0,35% 0,09%

100,00% 3,38%

4/1 ENSAYOS ESTANQUEIDAD 100,00% 3,38%

100,00% 1,13%

5/1 CAPACITACION 100,00% 1,13%

100,00%

OBRA CIVIL y  MONT AJE

ENSAYOS EST ANQUEIDAD

CAPACIT ACION

PRECIO TOTAL

Ca p ítulo  IV: Mo vimie nto  d e  Sue lo s

Ca p ítulo  III: Ma te ria le s  p a ra  Imp e rme a b iliza c io n

RUBRO / 

ÍTEM
ÍTEM

% de INCIDENCIA por 

ITEM

Concurso de Precios 004-18 - Impermeabilizacion de deposito de lixiviados

% de INCIDENCIA por 

RUBRO
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55. ANEXO N° 24 – Cartel de Obra 

 
 

MODELO CARTEL DE OBRA 
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56. CUADRO A – Vehículo para Inspección de Obra 
 

Vehículo para Inspección de Obra (*) 
 

Cantidad Tipo Modelo 

1 Pick up 2008 a 2013 

 
(*) no solicitado en este concurso 
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57. ANEXO N° 26 – Plano de Ubicación de Obra 
 

 


