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MÁS CERCA
Manual de aplicación de la cartelería de obra.

El siguiente manual aplicativo contiene las características técnicas de la cartelería de 
obra y la cartelería urbana para las obras del plan Más Cerca. En el mismo se 
encuentran detallados todos los aspectos técnicos necesarios para su confección.
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1. El cartel será confeccionado en chapa de hierro 
 BWG n 24, sobre una estructura de perfiles 
 de hierro o bastidores de madera.

2.  Deberá asimismo ser tratado en su totalidad 
 con dos manos de pintura antióxida.

3. Dimensión 480 x 320 cm
 o manteniendo la proporción según defina
     el organismo financiador.

4. La gráfica en autoadhesivo scotchcall 3M 
 o similar, con barniz UV en serigrafía 
 (garantía 3 años).

OBSERVACIONES

- La distancia entre la base del cartel y el piso será de 2m.

- La estructura considera tratamiento anticorrosivo.

- 
 

 

     La instalación del cartel deberá ser verificado y revisado 
     por el inspector de la Jurisdicción correspondiente para 
     su aprobación, con el objetivo de que este supervisado 
     y que se cumplan todas las medidas y normas de 
     seguridad vigentes.

 

 *Será requisito fundamental cumplir 
con el estándar de calidad exigido.
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Diseño de cartel de Obra MÁS CERCA

Esquema  para el armado del cartel

MÁS CERCA
Obra: Red de agua potable
Programa: Mejor calidad de vida, más salud
Plazo de ejecución: 8 meses
Monto de obra: $ 1.000.000
Contratista: Administración municipal
Nº de Expediente: INC 5002/2012

MÁS CERCA
Obra: Red de agua potable
Programa: Mejor calidad de vida, más salud
Plazo de ejecución: 8 meses
Monto de obra: $ 1.000.000
Contratista: Administración municipal
Nº de Expediente: INC 5002/2012
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Dimensiones del cartel
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MÁS CERCA
Obra: Red de agua potable
Programa: Mejor calidad de vida, más salud
Plazo de ejecución: 8 meses
Monto de obra: $ 1.000.000
Contratista: Administración municipal
Nº de Expediente: INC 5002/2012
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Esta cuadrícula de color rojo divide el campo total del cartel en cuadraditos de 20 x 20cm.
y sirve para modular todos los elementos que componen el cartel.
Por lo tanto, en un cartel de 4,8 metros por 3,2 metros, el marco color blanco es de 20cm.

Grilla constructiva
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MÁS CERCA
Obra: Red de agua potable
Programa: Mejor calidad de vida, más salud
Plazo de ejecución: 8 meses
Monto de obra: $ 1.000.000
Contratista: Administración municipal
Nº de Expediente: INC 5002/2012
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Futura - Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890Pantone 2925 C

Pantone Black 6C

Pantone Black

Pantone 121 C

Pantone 7479 C

Pantone 485 C

Pantone 149 C

Pantone 660 C

Elementos variables

TipografíasColores Pantones

Pantone 2925 C

Logos
Siempre debe ir un logo por cada
Nivel de gobierno. Ej.: municipio,
Provincia, nación.
12,5% alto logo Presidencia

Datos Técnicos
Texto negro
FrutigerNextLT
Bold / regular
47,6% alto logo Presidencia

MÁS CERCA
Obra: Red de agua potable
Programa: Mejor calidad de vida, más salud
Plazo de ejecución: 8 meses
Monto de obra: $ 1.000.000
Contratista: Administración municipal
Nº de Expediente: INC 5002/2012

Obra: (Descripción de la obra)
Programa: (Nombre del programa)
Plazo de ejecución: 
Monto de obra: 
Contratista: 
Nº de Expediente: 

• Aclaración: de ser necesario puede incluirse más campos en los datos técnicos de la obra

Datos técnicos de la obra

FrutigerNextLT - Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

FrutigerNextLT - Regular
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Medidas de la carteleria según casos especificos (a definir en metros)

1. Medida: 4,8 Mts. ancho x 3,2 Mts. alto.

2. Medida: 3,6 Mts.ancho x 2,4 Mts. alto.

3. Medida: 2,4 Mts. ancho x 1,6 Mts. alto.
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Proporciones generales de la carteleria de obra

MÁS CERCA
Obra: Red de agua potable
Programa: Mejor calidad de vida, más salud
Plazo de ejecución: 8 meses
Monto de obra: $ 1.000.000
Contratista: Administración municipal
Nº de Expediente: INC 5002/20121

1,5 

MÁS CERCA
Obra: Red de agua potable
Programa: Mejor calidad de vida, más salud
Plazo de ejecución: 8 meses
Monto de obra: $ 1.000.000
Contratista: Administración municipal
Nº de Expediente: INC 5002/2012

3,2 Mts.

4,8 Mts.

1.

MÁS CERCA
Obra: Red de agua potable
Programa: Mejor calidad de vida, más salud
Plazo de ejecución: 8 meses
Monto de obra: $ 1.000.000
Contratista: Administración municipal
Nº de Expediente: INC 5002/20122,4 Mts.

3,6 Mts.

2.

MÁS CERCA
Obra: Red de agua potable
Programa: Mejor calidad de vida, más salud
Plazo de ejecución: 8 meses
Monto de obra: $ 1.000.000
Contratista: Administración municipal
Nº de Expediente: INC 5002/20121,6 Mts.

2,4 Mts.

3.
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MÁS CERCA
CARTELERIA URBANA



Material de fabricación

Textos Variables según Obras

P V C  c o r r u g a d o  d e  a l t a  d e n s i d a d .  
E s p e s o r  5 m m .  P l a n c h a  d e  5 0  x  7 0 c m .

Proporciones generales 

50 cm

MÁS CERCA
Mejor Calidad de Vida, 
Más Salud

70 cm

MÁS CERCA
Mejor Calidad de Vida, 
Más Salud

M e j o r  I n c l u s i ó n ,  M á s  J u s t i c i a  S o c i a l
M e j o r  C a l i d a d  d e  V i d a ,  M á s  S a l u d
M e j o r  E s p a c i o  U r b a n o ,  M á s  S e g u r i d a d  P ú b l i c a
M e j o r  C o n e c t i v i d a d  U r b a n a ,   M á s  I n t e g r a c i ó n

MÁS CERCA CARTELERIA URBANA 
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