

INTERVENCIÓN EN AVENIDAS FALUCHO Y 2 DE ABRIL

Fecha cotización: **Febrero 2023**

**COMPUTO Y PRESUPUESTO**

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO IVA 21% INCLUIDO	COSTO DEL ITEM	% INCIDENCIA TRAMO
<b>1</b>		<b>DEMOLICIONES</b>					
	<b>10</b>	Demolición de Pavimentos Hormigón	m <sup>2</sup>	495,00			
	<b>20</b>	Demolición de Veredas Hormigón	m <sup>2</sup>	106,80			
	<b>30</b>	Demolición de Cordón de Hormigón Perimetral	ml	390,00			
<b>2</b>		<b>PAVIMENTACION</b>					
	<b>10</b>	Apertura Caja	m <sup>2</sup>	1781,45			
	<b>20</b>	Preparación y compactación de la subrasante	m <sup>2</sup>	1619,70			
	<b>30</b>	Provisión y ejecución de H <sup>95</sup> H30 para pavimentación de Bocacalle y Dársenas de Giro - esp. 18 cm	m <sup>2</sup>	980,10			
	<b>40</b>	Provisión y ejecución de H <sup>95</sup> H30 para pavimentación de Dársenas de Estacionamiento - esp. 15 cm	m <sup>2</sup>	639,40			
	<b>50</b>	Provisión y ejecución de H <sup>95</sup> H21 para Cordones Perimetrales	ml	468,50			
<b>3</b>		<b>VEREDAS</b>					
	<b>10</b>	Ejecución Veredas de H <sup>95</sup> - espesor 10 cm.	m <sup>2</sup>	56,40			
<b>4</b>		<b>COLOCACION CAÑERIA PARA SEMAFORO</b>					
	<b>10</b>	Colocación de cañería subterránea Ø 3" para cableado de semáforos	ml	54,00			
<b>TOTAL DE OBRA</b>						<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>